



| TACKA  | Koordinata   |              | Skretni ugao $\alpha^\circ$ | Komentar      |
|--------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|
|        | Y            | X            |                             |               |
| T1     | 5 622 460.62 | 4 900 905.93 |                             | POČETAK TRASE |
| TV1    | 5 622 449.98 | 4 900 902.86 |                             |               |
| THV1   | 5 622 442.07 | 4 900 900.58 |                             |               |
| TH2    | 5 622 434.31 | 4 900 898.34 | 15                          |               |
| THV3   | 5 622 425.80 | 4 900 893.24 | 27                          |               |
| THV4   | 5 622 413.03 | 4 900 872.96 | 21                          |               |
| TV4    | 5 622 411.73 | 4 900 866.65 |                             |               |
| THV5   | 5 622 410.47 | 4 900 860.56 | 60                          |               |
| TH6    | 5 622 395.49 | 4 900 855.59 | 17                          |               |
| THV7   | 5 622 391.30 | 4 900 852.60 | 18                          |               |
| TH8    | 5 622 379.96 | 4 900 837.08 | 3                           |               |
| THV9   | 5 622 370.09 | 4 900 825.13 | 18                          |               |
| THV10  | 5 622 363.49 | 4 900 821.00 | 7                           |               |
| THV11  | 5 622 355.68 | 4 900 814.55 | 7                           |               |
| THV12  | 5 622 345.16 | 4 900 807.75 | 11                          |               |
| TH13   | 5 622 335.86 | 4 900 804.05 | 9                           |               |
| THV14  | 5 622 322.55 | 4 900 796.14 | 7                           |               |
| TH15   | 5 622 310.77 | 4 900 787.16 | 41                          |               |
| THV16  | 5 622 304.07 | 4 900 787.54 | 8                           |               |
| TH17   | 5 622 285.01 | 4 900 786.11 | 5                           |               |
| THV8   | 5 622 275.74 | 4 900 786.25 | 4                           |               |
| TH19   | 5 622 266.11 | 4 900 787.04 | 4                           |               |
| THV20  | 5 622 239.34 | 4 900 790.67 | 7                           |               |
| THV21  | 5 622 229.62 | 4 900 793.16 | 5                           |               |
| TH22   | 5 622 221.02 | 4 900 794.55 | 37                          |               |
| THV23  | 5 622 216.16 | 4 900 799.57 | 17                          |               |
| THV24  | 5 622 205.61 | 4 900 805.30 | 14                          |               |
| THV25  | 5 622 195.33 | 4 900 808.03 | 13                          |               |
| THV26  | 5 622 185.58 | 4 900 813.20 | 6                           |               |
| THV27  | 5 622 176.11 | 4 900 817.07 | 11                          |               |
| THV28  | 5 622 163.37 | 4 900 819.51 | 29                          |               |
| TH29   | 5 622 153.22 | 4 900 828.03 | 16                          |               |
| THV30  | 5 622 139.72 | 4 900 833.92 | 6                           |               |
| THV31  | 5 622 126.02 | 4 900 841.67 | 5                           |               |
| TH32   | 5 622 116.42 | 4 900 846.03 | 28                          |               |
| TH33   | 5 622 108.28 | 4 900 845.53 | 9                           |               |
| TH34   | 5 622 081.08 | 4 900 839.69 | 4                           |               |
| TV34   | 5 622 069.37 | 4 900 836.32 |                             |               |
| TV34-1 | 5 622 059.67 | 4 900 833.56 |                             |               |
| TH35   | 5 622 047.96 | 4 900 830.21 | 16                          |               |
| THV36  | 5 622 039.95 | 4 900 825.27 | 5                           |               |
| THV37  | 5 621 970.37 | 4 900 790.49 | 3                           |               |
| TH38   | 5 621 945.70 | 4 900 776.39 | 21                          |               |
| TH39   | 5 621 912.67 | 4 900 771.35 | 7                           |               |
| THV40  | 5 621 878.88 | 4 900 761.95 | 5                           |               |
| TH41   | 5 621 834.50 | 4 900 745.39 | 43                          |               |
| TH42   | 5 621 777.76 | 4 900 769.28 | 3                           |               |
| TH43   | 5 621 752.95 | 4 900 781.51 | 13                          |               |
| TH44   | 5 621 727.05 | 4 900 787.41 | 22                          |               |

|                                                                                  |  |                                                                        |  |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                  |  | Naziv projekta: <b>Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini</b> |  | Tehnička pomoć za implementaciju programa unaprjeđenja sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije               |  |
| Projekat: <b>Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d.</b> |  | Svrha projekta: <b>D-1159</b>                                          |  | Naziv projekta: <b>Situacija iskošenja potisnog cjevovoda pumpna stanica Gudaja 1 - novi rezervoar Vrščić</b> |  |
| Datum izdavanja: <b>Juni 2015.</b>                                               |  | Mjerilo prikaza: <b>1:1000</b>                                         |  | Broj listova: <b>26</b>                                                                                       |  |
| Datum izdavanja: <b>Juni 2015.</b>                                               |  | Mjerilo prikaza: <b>1:1000</b>                                         |  | Broj listova: <b>1 3</b>                                                                                      |  |



|                                                                                                |  |                                                                                  |  |                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                |  | Delegation Evropske unije u Bosni i Hercegovini<br>Projekat realizira Konzorcij: |  | Tehnička pomoć za implementaciju programa unapređenja sistema vodosnabdjevanja i kanalizacije |  |
|                                                                                                |  | Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d.                  |  | Svrha projekta: D-1159                                                                        |  |
| Sabina Hadžigajević, dipl.inž.grad.                                                            |  | Muhamed Vlahović, dipl.inž.geod.                                                 |  | Dr Admir Cerić, dipl.inž.grad.                                                                |  |
| Glavni projekat podsistema za vodosnabdjevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja, Knjiga 3 |  |                                                                                  |  |                                                                                               |  |
| Situacija iskolčenja potisnog cjevovoda pumpna stanica Gudaja 1 - novi rezervoar Vrščić        |  |                                                                                  |  |                                                                                               |  |
| Datum izdavanja: Juni 2015.                                                                    |  |                                                                                  |  |                                                                                               |  |
| Mjerilo: 1:1000                                                                                |  | Prilog broj: 26                                                                  |  | Forma prikaza: 1010X297                                                                       |  |
|                                                                                                |  |                                                                                  |  | List: 2                                                                                       |  |
|                                                                                                |  |                                                                                  |  | od: 3                                                                                         |  |



|        |              |              |    |                  |
|--------|--------------|--------------|----|------------------|
| TH70   | 5 621 049.66 | 4 900 559.40 | 21 |                  |
| THV71  | 5 621 032.89 | 4 900 555.53 | 3  |                  |
| TV71   | 5 620 972.58 | 4 900 545.14 |    |                  |
| TH72   | 5 620 951.76 | 4 900 541.26 | 49 |                  |
| THV73  | 5 620 937.81 | 4 900 517.76 | 4  |                  |
| THV74  | 5 620 919.19 | 4 900 481.48 | 4  |                  |
| THV75  | 5 620 905.91 | 4 900 450.42 | 7  |                  |
| THV76  | 5 620 896.60 | 4 900 417.72 | 14 |                  |
| THV77  | 5 620 883.68 | 4 900 395.06 | 6  |                  |
| THV78  | 5 620 872.01 | 4 900 368.64 | 3  |                  |
| TV78   | 5 620 864.65 | 4 900 350.55 |    |                  |
| TV78-1 | 5 620 858.75 | 4 900 336.20 |    |                  |
| TV78-2 | 5 620 852.80 | 4 900 321.45 |    |                  |
| TH79   | 5 620 847.90 | 4 900 309.94 | 12 |                  |
| THV80  | 5 620 832.72 | 4 900 288.03 | 9  |                  |
| TH81   | 5 620 819.43 | 4 900 260.89 | 13 |                  |
| TH82   | 5 620 793.83 | 4 900 229.14 | 4  |                  |
| TH83   | 5 620 752.41 | 4 900 185.20 | 21 |                  |
| THV84  | 5 620 736.25 | 4 900 177.39 | 17 |                  |
| THV85  | 5 620 716.67 | 4 900 159.16 | 14 |                  |
| THV86  | 5 620 708.30 | 4 900 146.20 | 22 |                  |
| THV87  | 5 620 699.18 | 4 900 104.66 | 29 |                  |
| TH88   | 5 620 685.21 | 4 900 088.70 | 6  |                  |
| THV89  | 5 620 677.95 | 4 900 078.53 | 8  |                  |
| TH90   | 5 620 647.81 | 4 900 048.42 | 6  |                  |
| TV90   | 5 620 635.25 | 4 900 032.97 |    |                  |
| T91    | 5 620 616.03 | 4 900 009.33 |    | REZERVOAR VRŠČIĆ |

|                                                                                                       |  |                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|
|                                                                                                       |  |                                                   |  |
|                                                                                                       |  |                                                   |  |
|                                                                                                       |  |                                                   |  |
| Odbornik projekat: Sabina Hadžićević, dipl.inž.grad.                                                  |  | Odbornik projekat: Muhamed Vrščić, dipl.inž.geod. |  |
|                                                                                                       |  |                                                   |  |
| Odbornik projekat: Dr. Admir Čerčić, dipl.inž.grad.                                                   |  | Odbornik projekat: Z. Čević                       |  |
|                                                                                                       |  |                                                   |  |
| <b>Glavni projekat podsistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvoršta Gudaja, Knjiga 3</b> |  |                                                   |  |
| <b>Situacija iskolčenja potisnog cjevovoda pumpna stanica Gudaja 1 - novi rezervoar Vrščić</b>        |  |                                                   |  |
| Datum izdavanja: Juni 2015.                                                                           |  |                                                   |  |
| Mjerilo: 1:1000                                                                                       |  | Broj: 26                                          |  |
| Forma: 1010X297                                                                                       |  | List: 3                                           |  |